

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA - RS

Empresa: ATELIER M3 ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA

CNPJ.: 19.722.989/0001-75

Encargos Sociais sobre a mão de obra

TIPO DE OBRA:		1 - Construção de Edifícios	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
		%	%
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	20,00%	20,00%
A5	SEBRAE	60,00%	60,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRANSITO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	não incide
B2	Feriados	4,24%	não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	91,00%	69,00%
B4	13º salário	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	6,00%
B6	Faltas Justificadas	73,00%	56,00%
B7	Dias de Chuvas	1,36%	não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	12,00%	9,00%
B9	Férias Gozadas	9,54%	7,30%
B10	Salário Maternidade	3,00%	0,02%
B	TOTAL	45,81%	17,05%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,46%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	13,00%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,68%	2,82%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,53%	3,47%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	TOTAL	14,26%	10,92%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,86%	6,27%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
D	TOTAL	17,34%	6,64%
TOTAL (A + B + C + D)		114,21%	71,41%

KADAN JOSÉ GRIEBELER
CREA nº RS 195.585

Data:
03/05/2019