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UNITARIOS TOTAIS
COD DESCRICAO QUANT. | UN | Material M.O. Total Material M.O. Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
101507 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM 1,000 UN 1.128,02 375,97 1.503,99 R$ 1.128,02 R$ 375,97 R$ 1.503,99

CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

POSTE DE CONCRETO COMPRIMENTO NOMINAL 9 M, 1,000 UN 942,87 116,52 1.059,39 R$ 942,87 R$ 116,52 R$ 1.059,39
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TOTAL R$ 2.070,89 R$ 492,49 R$ 2.563,38
02 ABRIGO PARA PAINEL DE CONTROLE
101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 0,473 M3 454,72 312,67 767,39 R$ 215,08 R$ 147,89 R$ 362,98

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

92775 | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 5,550 KG 10,95 6,98 17,93 R$ 60,77 R$ 38,74 R$ 99,51
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

92777 | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 23,700 KG 12,58 3,47 16,05 R$ 298,15 R$ 82,24 R$ 380,39
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 0,263 M3 306,03 70,38 376,41 R$ 80,49 R$ 18,51 R$ 99,00
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

96527 ESCAVP:CAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 0,870 M3 101,02 101,02 R$ 87,89 R$ 87,89
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,400 M3 41,05 41,05 R$ 16,42 R$ 16,42

87495 | ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS 18,500 M2 24,38 50,39 74,77 R$ 451,03 R$ 932,22 R$ 1.383,25

NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE 37,000 M2 1,30 4,37 5,67 R$ 48,10 R$ 161,69 R$ 209,79
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
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87547 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 37,000 M2 6,47 11,46 17,93 R$ 239,39 R$ 424,02 R$ 663,41

ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

88414 | APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 37,000 M2 0,98 2,76 3,74 R$ 36,26 R$ 102,12 R$ 138,38
SQPERFiCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

88487 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM 37,000 M2 8,10 3,64 11,74 R$ 299,70 R$ 134,68 R$ 434,38
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
91341 |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 1,680 M2 527,35 11,20 538,55 R$ 885,95 R$ 18,82 R$ 904,76

GUARNIQAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA 5,320 M2 14,20 3,77 17,97 R$ 75,54 R$ 20,06 R$ 95,60
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 5,320 M2 3,21 4,93 8,14 R$ 17,08 R$ 26,23 R$ 43,30

94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6] 5,320 M2 37,67 5,24 42,91 R$ 200,40 R$ 27,88 R$ 228,28
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

94990 | EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO 0,102 M3 363,25 253,41 616,66 R$ 37,05 R$ 25,85 R$ 62,90
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

TOTAL R$ 2.944,99 R$ 2.265,25 R$ 5.210,24
03 PROTECAO DO PERIMETRO
98522 | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE 17,000 M 68,81 45,02 113,83 R$ 1.169,77 R$ 765,34 R$ 1.935,11
ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).
AF_05/2018
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO3/4 - 1,000 UN 573,14 41,20 614,34 R$ 573,14 R$ 41,20 R$ 614,34
VERTICAL COM REQUADRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOTAL R$ 1.742,91 R$ 806,54 R$ 2.549,45

04 FINALIZACAO POCO TUBULAR PROFUNDO
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HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO IYIAXIMA DE 20,0M3/H D=1 1,000 UN 1.127,94 10,20 1.138,14 R$ 1.127,94 R$ 10,20 R$ 1.138,14
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TUBO DE SAIDA PARA POCO ARTESIANO COMPLETO - 1,000 UN 633,28 251,93 885,21 R$ 633,28 R$ 251,93 R$ 885,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO
PAINEL DE COMANDO 11CV 380V COMPLETO - FORNECIMENTO 1,000 UN 1.737,70 1.737,70 R$ 1.737,70 R$ 1.737,70
E INSTALACAO
TOTAL R$ 3.498,92 R$ 262,13 R$ 3.761,05
05 REDEDEADUQAO
97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, 150,000 M 0,12 0,75 0,87 R$ 18,00 R$ 112,50 R$ 130,50

DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

102290 | ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M 150,000 M3 0,91 4,34 5,25 R$ 136,50 R$ 651,00 R$ 787,50
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111
HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

93377 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 35,000 M3 1,82 6,74 8,56 R$ 63,70 R$ 235,90 R$ 299,60
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50MM, PARA REDE DE 150,000 M 20,35 20,35 R$ 3.052,50 R$ 3.052,50
AGUA
TOTAL R$ 3.270,70 R$ 999,40 R$ 4.270,10
06 REDE DE DISTRIBUIQAO
97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, | 150,000 M 0,12 0,75 0,87 R$ 18,00 R$ 112,50 R$ 130,50

DN 50 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2017

TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50MM, PARA REDE DE 150,000 M 20,35 20,35 R$ 3.052,50 R$ 3.052,50
AGUA
CAIXA ENTERRADA 60X60X50 PARA REGISTRO, INCLUSOS 2 1,000 UN 443,48 222,46 665,94 R$ 443,48 R$ 222,46 R$ 665,94

REGISTROS DE GAVETA DN 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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TOTAL R$ 3.513,98 R$ 334,96 R$ 3.848,94
07 RESERVACAO
CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA, 10000 LITROS,| 2,000 UN | 3.837,59 277,12 | 411471 | R$7.675,18 R$ 554,24 R$ 8.229,42
COM ACESSORIOS
92778 | ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 73,260 | KG 11,88 2,53 14,41 R$ 870,33 R$ 185,35 R$ 1.055,68

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADAN.1 E 1,250 M3 57,03 27,27 84,30 R$ 71,29 R$ 34,09 R$ 105,38
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

97095 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 1,875 M3 419,28 16,77 436,05 R$ 786,15 R$ 31,44 R$ 817,59
30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

TOTAL R$ 9.402,95 R$ 805,12 R$ 10.208,07
08 OUTORGA
FINALIZAGAO DE OUTORGA DE USO JUNTO AO DRH 1,000 UN | 2.200,00 2.200,00 | R$2.200,00 R$ 2.200,00

TOTAL R$ 2.200,00 R$ 2.200,00

TOTAL R$ 28.645,34| R$5.965,89| R$34.611,23

BDI (21 %) R$ 7.268,36

TOTAL GERAL R$ 41.879,59




